



CASTELLO DEL  
**BUONCONSIGLIO**  
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 007/2023 DI DATA 17 gennaio 2023.**

---

**OGGETTO:**

Affidamento, ai sensi della legge provinciale 26/1993, di "lavori per interventi di restauro di parte del muro di cinta" (dalla porta dei Diamanti alla porta della Meridiana) del Castello del Buonconsiglio (TN).

Bilancio gestionale 2023/2025 cap. 1220  
es. 2023 impegno di spesa euro 67.279,07=  
CUP D69D22000460003 (O.G. 54/2022)  
CIG 9596726CD0

ditta: CONSORZIO ARS Conservazione e Restauro di Beni Culturali -  
Trento

---

IL DIRETTORE

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);
- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011;
- visto il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 ed il relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore n. 385/2022 di data 20 dicembre 2022 e trasmessi con nota prot.n. 4526/2022 dd. 23 dicembre 2022 al Servizio attività e produzione culturale della Provincia autonoma di Trento per la relativa approvazione da parte della Giunta provinciale;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, approvate dalla Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019, modificata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2116 di data 25 novembre 2022;
- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002 autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 09/11/2001 con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio Monumenti e Collezioni Provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico e di Castel Thun e il magazzino sito in Trento, via Brennero n. 169/4;
- vista altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 879 dd. 30 maggio 2014, con cui la Provincia ha messo a disposizione del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciale, l'immobile denominato "Castel Caldes";
- rilevato che successivamente sono stati messi a disposizione del Museo anche gli uffici della palazzina c.d. "Casa Gius", in via Cervara 7 - Trento e la nuova falegnameria di Via Cervara 11 - Trento;
- richiamata la relazione tecnica dell'Ufficio tecnico n. ID 112744878 dd. 16 gennaio 2023 la quale descrive la necessità di intervenire con il restauro di parte del muro di cinta del Castello del Buonconsiglio;
- considerato che i suddetti lavori sono stati autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali con determinazione del Dirigente n. 12125 dd. 10 novembre 2022, prot. CBTN-0004004 dd. 14 novembre 2022;
- vista la determina del Direttore n. 341 dd. 29 novembre 2022 con la quale si prenota la spesa per il progetto di lavori di restauro di parte del muro di cinta del Castello del Buonconsiglio (codice **CUP D69D22000460003** - O.G. 54/2022);
- vista la modifica di esigibilità della spesa prenotata per il progetto di lavori di restauro di parte del muro di cinta del Castello del Buonconsiglio, determinazione del Direttore n. 345/2022 dd. 30 novembre 2022;



- vista la delibera di Giunta Provinciale n. 307 dd. 13 marzo 2020 avente ad oggetto: "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli art. 4 e 19 ter della L.P. 9 marzo 2016, n. 2";

- vista la relazione tecnica ID 112744878 dd. 16 gennaio 2023 con la quale l'arch. Adriano Conci, Direttore dell'Ufficio Tecnico, illustra che la scelta del contraente è avvenuta dopo indagine di mercato formulata con sondaggio informale fra tre ditte specializzate;

- preso atto che la ditta che ha inviato offerta migliore, prot. CBTN0004449 dd. 16 dicembre 2022, è il Consorzio ARS Conservazione e Restauro beni culturali, con sede legale in Piazza Lodron n. 1, 38122 Trento - p.iva e cod.fisc. 01622170221 che ha presentato un importo di contratto pari a € 44.186,72= oneri della sicurezza ed Iva di legge esclusi;

- considerato che la ditta ha specifiche competenze, risulta regolarmente iscritta all'elenco provinciale degli operatori economici ed è in possesso dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, alle categorie OG 2 e OS 2-A;

- ribadito che i lavori oggetto del presente provvedimento saranno eseguite in economia secondo le procedure di cui all'art. 52 della Legge Provinciale n. 26/93 e s.m. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", procedendo previa sottoscrizione di contratto di cottimo;

- vista l'offerta prot. CBTN0004449 dd. 16 dicembre 2022 inviata dalla ditta Consorzio ARS conservazione e restauro beni culturali, Piazza Lodron n. 1, 38122 Trento - p.iva e cod.fisc. 01622170221;

- visto il computo metrico oneri della sicurezza, redatto dall'ing. Michele Andreatta, prot. n. CBTN-0004111 dd. 22 novembre 2022, con indicazione degli oneri per la sicurezza pari a € 11.376,79= compresi nel prezzo complessivo di contratto pari a € 55.563,51=;

- visto il combinato disposto dagli artt. 103 c. 11 dd. D.Lgs. 50/2016 e art. 82 c. 5 dd. D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84 Leg. si procede con ulteriore ribasso dello 0,75% rispetto all'importo offerto, in alternativa alla cauzione definitiva. Il ribasso risulta pari a € 416,73= portando l'importo di contratto a € 55.146,78= compresi oneri per la sicurezza, iva di legge esclusa;

- vista la documentazione presentata dalla ditta Consorzio ARS conservazione e restauro beni culturali:

- dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm e attestante la non sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, prot. CBTN-0003575 dd. 10 ottobre 2022;

- vista altresì la documentazione acquisita d'ufficio e più precisamente:

- visura storica, ID 109137489 dd. 19 ottobre 2022, attestante l'iscrizione alla CCIAA, dalla quale risulta il possesso delle abilitazioni per la realizzazione di opere assimilabili a quelle oggetto di affidamento;



- conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 prot. CBTN-0003575 dd. 10 ottobre 2022;

- preso atto che i lavori verranno svolti dalla consorziata KORE S.r.l. con sede legale in Vicolo della Comareta, 11/A - 38052 Caldonazzo (TN) c.f. - p.i. 01855470223;

- preso atto che i lavori verranno svolti anche dalla ditta individuale consorziata RUDI PATAUNER, Via Belenzani n. 37 - 38122 Trento (TN) - p.i. 01212990228;

- vista la documentazione acquisita d'ufficio riferita alla ditta Kore s.r.l.:

- visura storica ID 109127980 dd. 19 ottobre 2022, attestante l'iscrizione alla CCIAA, dalla quale risulta il possesso delle abilitazioni per la realizzazione di opere assimilabili a quelle oggetto di affidamento;
- DURC ON LINE prot. Inail 34218058 con scadenza validità 05 aprile 2023 ns prot. arrivo CBTN-0004504 dd. 21 dicembre 2022;
- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 prot. CBTN-0000014 dd. 03 gennaio 2023;

- vista la documentazione acquisita d'ufficio riferita alla ditta RUDI PATAUNER:


- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 prot. CBTN-0000014 dd. 03 gennaio 2023;
- visura storica ID 112430898 dd. 09 gennaio 2023, attestante l'iscrizione alla CCIAA, dalla quale risulta il possesso delle abilitazioni per la realizzazione di opere assimilabili a quelle oggetto di affidamento;
- DURC ON LINE prot. Inps 33559432 con scadenza validità 14 marzo 2023 ns prot. arrivo CBTN-0000090 dd. 12 gennaio 2023;

- visto che la ditta Consorzio ARS conservazione e restauro beni culturali risulta regolarmente iscritta - come previsto dalla D.G.P. n. 1475 dd. 02 ottobre 2020, attuativa dell' art. 19 della L.P. 2/2016 avente ad oggetto: "Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture";

- visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

- ritenuto sussistano tutte le condizioni per affidare a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 52 c. 7 della legge provinciale 26/1993 e dell'art.179, comma 1, lett. a) del relativo regolamento di attuazione, i lavori in argomento alla ditta Consorzio ARS conservazione e restauro beni culturali, Piazza Lodron n. 1, 38122 Trento - p.iva e cod.fisc. 01622170221;

- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n.6, che ha recepito, mediante modifica della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2, le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con L.120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito anch'esso con L. 108/2021 e che ha rideterminano, fino



al 30 giugno 2023, la soglia di affidamento diretto per i lavori ad euro 150.000,00= al netto di IVA;

- visto l'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, in adempimento agli obblighi da essa derivanti, al presente intervento è stato attribuito il seguente codice **CIG 9596726CD0**;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 220/20 dd. 21 febbraio 2020 con la quale si adottano le linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019 in materia di subappalti;

- viste le modalità previste dall'art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dal Capo IV del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. secondo cui tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili;

- dato atto che l'affidamento dei lavori oggetto del presente provvedimento sarà perfezionato tramite stipula di apposito contratto di cottimo, secondo gli schemi in uso ed alle condizioni in sintesi e di seguito riepilogate:

a) **termini**: i lavori dovranno essere eseguiti entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto;

b) **corrispettivo complessivo**: € 55.146,78= più Iva di legge pari ad € 12.132,29= per un totale di € 67.279,07=;

c) **tracciabilità**: obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm;

d) **subappalto**: la ditta aggiudicatrice in fase di sondaggio ha manifestato la volontà di non subappaltare opere;

e) **pagamento**: il pagamento sarà effettuato dal Museo in due soluzioni al raggiungimento di euro 35.000,00= posticipate, previa verifica da parte del Museo di regolare esecuzione dei lavori previsti, e previo ricevimento di fattura (nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2017, n.53, in materia di fattura elettronica). La fattura dovrà essere emessa in regime di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment", ai sensi dell'art.17ter del D.P.R. 633/1972 e art.1 del D.L. 50/2017, convertito con Legge 21 giugno 2017, n.96).

Per quanto riguarda la trasmissione della fattura al Museo, si applicheranno le norme di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. Il codice univoco ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture sulla Piattaforma del Ministero "Sistema di Interscambio" SDI è il seguente: UFR35G. Nella fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il codice CUP D69D22000460003 e il codice CIG 9596726CD0. Senza indicazione del codice CUP e del codice CIG la fattura sarà respinta, ai sensi dell'art.25 del D.L. 66/2014. Per quanto concerne la fatturazione elettronica, si applicheranno comunque le norme previste dal D.M. del MEF dd. 24 agosto 2020, n. 132;

f) **regolare esecuzione**: ai sensi degli artt. 183, comma 2) e 184, comma 2) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. la regolare esecuzione e la congruità dei prezzi è certificata dal Direttore Lavori mediante apposizione del visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti;

g) **penali**: 1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo;

h) **sicurezza**: rispetto della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm;

i) **inadempimento e risoluzione**: in caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, il Museo ha facoltà di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto medesimo alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 58.5 della L.P. n. 26/1993 e s.m;

l) **tutela dati personali**: i dati forniti dall'Impresa saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679,

10  
CONSIGLIO PROVINCIALE

esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del contratto;

m) rispetto delle clausole di prevenzione della corruzione: la società dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dal Museo con determina n. 110/2022 in data 29 aprile 2022;

n) foro competente: per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione agli adempimenti del presente atto, il Foro giudicante competente è quello di Trento;

- vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale n. 9 dd. 18 dicembre 2015, in materia di contabilità;

- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per quanto compatibile con la normativa provinciale;

- vista la legge provinciale 2/2016, "(...)Disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990";

- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26" ed in particolare l'art. 176, comma 1, lett.b) relativamente al sistema di esecuzione in diretta amministrazione;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1217 dd. 18/07/2014 relativa all'estensione del rispetto del codice di comportamento della Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali, da parte delle ditte affidatarie di lavori, servizi e forniture;

- visto che la Società risulta regolarmente iscritta - come previsto dalla D.G.P. n. 1475 dd. 02 ottobre 2020, attuativa dell' art.19 della L.P. 2/2016 avente ad oggetto: "Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture";


- visti il D.lgs 82/2005, il D.L. 145/2013, e la circolare APAC dd. 21 ottobre 2015, relativamente alla stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture deve avvenire in modalità elettronica;

- vista la L.P. dd. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" e s.m.;

- visto il D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- dato atto di impegnare la spesa complessiva di € 67.279,07=, con imputazione al capitolo 1220 "Interventi strutturali, manutenzione straordinaria su beni di terzi" parte capitale del bilancio gestionale 2023-2025 per l'esercizio 2023, come da tabella sotto riportata:

O.G. 54/2022	Tipo di lavoro	Importo di contratto	Importo Ivato
CAP. 1220	Interventi di restauro di parte del muro di cinta del Castello del Buonconsiglio dalla porta dei Diamanti alla porta della Meridiana	Importo offerta € 44.186,72 Importo sicurezza € 11.376,79 Importo contratto € 55.563,51 Riduzione 0,75% - € 416,73 <b>TOTALE CONTRATTO € 55.146,78</b>	<b>€ 67.279,07</b>



d e t e r m i n a

- 1) di procedere all'affidamento dei lavori di restauro di parte del muro di cinta del Castello del Buonconsiglio (TN), mediante affidamento diretto alla ditta Consorzio ARS Conservazione e Restauro beni culturali, Piazza Lodron n. 1, 38122 Trento - p.iva e cod.fisc. 01622170221, per un importo di € 55.146,78= più Iva nella misura di legge;
- 2) di perfezionare l'affidamento di cui al precedente punto 1) mediante contratto di cottimo, in conformità agli schemi in uso, alle condizioni esposte in premessa;
- 3) di quantificare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, in complessivi € 67.279,07=, come di seguito evidenziato:


O.G. 54/2022	Tipo di lavoro.	Importo di contratto	Importo Ivato
CAP. 1220	Interventi di restauro di parte del muro di cinta del Castello del Buonconsiglio dalla porta dei Diamanti alla porta della Meridiana	Importo offerta € 44.186,72 Importo sicurezza € 11.376,79 Importo contratto € 55.563,51 Riduzione 0,75% - € 416,73 <b>TOTALE CONTRATTO € 55.146,78</b>	<b>€ 67.279,07</b>

- 4) di impegnare la spesa complessiva di € 67.279,07= Iva di legge inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, sui fondi del capitolo 1220 del bilancio gestionale 2023-2025 con imputazione all'esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria come di seguito evidenziato:

**Bilancio gestionale 2023-2025, es. 2023**

**cap. 1220 Impegno di spesa: euro € 67.279,07= (O.G. 54/2022)**

- 5) di liquidare l'importo di cui al precedente punto 3) secondo le scadenze contrattuali previste, alla ditta Consorzio ARS Conservazione e Restauro beni culturali, Piazza Lodron n. 1, 38122 Trento - p.iva e cod.fisc. 01622170221, nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva ed assicurativa.



PM/EM *EM*

*PM*

Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 58 della L.F. N. 44/2001.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
 - dott. Paolo Mattivi -

# CERTIFICATO DI IMPEGNO

3 CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Esercizio	EPF	T	F	S	I	Capit. Art.	Cod.Mec.
2023	2023					1220 0	

Numero	Data
96	17/01/2023

Proposta  
 Provvedimento DD 7 17/01/2023  
 Esecutivita'

Affidamento lavori di restauro di parte del muro di cinta del Castello del Buonconsiglio



Soggetto	CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI	1507
Importo :	67.279,07	Previsione : 987.761,68
		Impegnato : 419.146,45
		Differenza : 568.615,23

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo

**1220 0 / 2023**

INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI





# Svolgimento Obbligazioni Giuridiche SPESA

**OBBLIGAZIONE GIURIDICA** 2022 / 54  
**OPERA** 29/000

Data: 29/11/2022 **Impegno RSR** Capitolo 1220/000 **FPV** 2023 881220/000 **COFOG** 82 **PDCF** 2.2.3.6.0 **Codice UE** 8

**Descrizione** PRENOTAZIONE FONDI Progetto "lavori di restauro di parte del muro di cinta" - Castello del Buonconsiglio (TN).


Impegnato anno 2023	Prenotato anno 2023	Prenotato anno 2024	Prenotato anno 2025	Prenotato oltre
0,00	82.884,43	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegnato anni prec. Totale mandati anni prec. Mandati anno 2023 Da pagare</b>				
888,57	888,57			0,00

## IMPUTAZIONE CONTABILE SPESA 1220/000

Anno	Data esigibilita'	Data scadenza	Importo	Importo Iniziale	Importo Variazioni	Impegnato	Impegno	Submeognof
2022	01/01/2022	31/12/2022	0,01	0,00	0,01	0,00		
2022	01/01/2022	31/12/2022	888,57	83.773,01	-82.884,44	888,57	2022/587	
2023	01/01/2023	31/12/2023	15.605,36	0,00	15.605,36	0,00		
2023	01/01/2023	31/12/2023	67.279,07	0,00	67.279,07	0,00		
<b>Totali</b>			<b>83.773,01</b>	<b>83.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>888,57</b>		

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (tutte le OG)

Anno	Capitolo FPV	Vincoli	FPV entrata	Importo		Importo iniziale		Variazioni		FPV spesa
				Entrata	Spesa	Entrata	Spesa	Entrata	Spesa	
2016	881220/000	0,00	0,00	0,00	383.121,78	0,00	431.071,50 (c)	0,00	-49.949,72	7.559.192,15
			0,00	0,00	381.121,78		(d)	0,00	-49.949,72	7.559.192,15
2017	881220/000	0,00	0,00	0,00	37.547,98	0,00	618.484,89 (c)	0,00	-580.936,91	7.521.644,17
			0,00	0,00	37.547,98		(d)	0,00	-580.936,91	7.521.644,17
2018	881220/000	0,00	0,00	0,00	513.710,59	0,00	219.887,64 (c)	0,00	293.822,95	6.091.520,03
			0,00	0,00	513.710,59		(d)	0,00	293.822,95	7.007.933,58
2019	881220/000	0,00	0,00	0,00	623.983,91	0,00	234.840,10 (c)	0,00	389.143,81	4.762.974,13
			0,00	0,00	623.983,91		(d)	0,00	389.143,81	6.383.949,67



# Svolgimento Obbligazioni Giuridiche SPESA

**OBBLIGAZIONE GIURIDICA** 2022 / 54  
**OPERA** 29/000  
**Data** 29/11/2022 **Impegno RSR** **Capitolo** 1220/000 **FPV** 2023 881220/000 **COFOG** 82 **PDCF** 2.2.3.6.0 **Codice UE** 8  
**Descrizione** PRENOTAZIONE FONDI Progetto "lavori di restauro di parte del muro di cinta" - Castello del Buonconsiglio (TN).

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (tutte le OG)

Anno	Capitolo FPV	Vincoli	FPV entrata	Importo		Importo iniziale		Variazioni		FPV spesa
				Entrata	Spesa	Entrata	Spesa	Entrata	Spesa	
2020	881220/000	0,00	2.068.655,29 (a:)	0,00	500.203,82	0,00	855.798,23 (c:)	0,00	-355.594,41	1.568.451,47
			6.383.949,67 (b:)	0,00	500.203,82		(d:)	0,00	-355.594,41	5.883.745,85
2021	881220/000	0,00	228.617,69 (a:)	12.612,15	735.298,94	12.612,15	569.688,30 (c:)	0,00	165.610,64	-494.069,10
			5.883.745,85 (b:)	12.612,15	735.298,94		(d:)	0,00	165.610,64	5.161.059,06
2022	881220/000	0,00	-1.051.133,81 (a:)	0,00	799.465,80	0,00	811.449,09 (c:)	0,00	-11.983,29	-1.850.599,61
			5.161.059,06 (b:)	0,00	799.465,80		(d:)	0,00	-11.983,29	4.361.593,26
2023	881220/000	0,00	-3.085.438,22 (a:)	12.688,00	776.500,16	12.688,00	16.864,66 (c:)	0,00	759.635,50	-3.849.250,38
			4.361.593,26 (b:)	12.688,00	776.500,16		(d:)	0,00	759.635,50	3.597.781,10

(a) Importo al 2023 (importo iniziale + variazioni fino al 2023)

(b) Importo attuale (importo iniziale + variazioni fino ad oggi)

(c) Somma delle variazioni fatte fino al 2023

(d) Somma delle variazioni fatte fino ad oggi

## VARIAZIONI OBBLIGAZIONE GIURIDICA

Anno effetto	Data variazione	Anno	Data esig.	Data scad.	Delibera variazione OG	Delibera variazione bilancio	Importo	Importo Variaz.
2022	30/11/2022	2022	01/01/2022	31/12/2022	2022 / 345	2022 / 345	83.773,01	-82.884,43
2022	30/11/2022	2023	01/01/2023	31/12/2023	2022 / 345	2022 / 345	0,00	82.884,43
2022	20/12/2022	2022	01/01/2022	31/12/2022	2022 / 341	2022 / 341	0,00	0,01
2022	20/12/2022	2022	01/01/2022	31/12/2022	2022 / 341	2022 / 341	888,58	-0,01
2022	20/12/2022	2023	01/01/2023	31/12/2023	2022 / 341	2022 / 341	82.884,43	0,00
2023	17/01/2023	2022	01/01/2022	31/12/2022	2023 / 7	2023 / 7	0,01	0,00
2023	17/01/2023	2022	01/01/2022	31/12/2022	2023 / 7	2023 / 7	888,57	0,00
2023	17/01/2023	2023	01/01/2023	31/12/2023	2023 / 7	2023 / 7	0,00	15.605,36
2023	17/01/2023	2023	01/01/2023	31/12/2023	2023 / 7	2023 / 7	82.884,43	-15.605,36



# Svolgimento Obbligazioni Giuridiche SPESA

**OBBLIGAZIONE GIURIDICA** 2022 / 54  
**OPERA** 29/000

**Data** 29/11/2022 **Impegno RSR** **Capitolo** 1220/000 **FPV** 2023 881220/000 **COFOG** 82 **PDCF** 2.2.3.6.0 **Codice UE** 8

**Descrizione PRENOTAZIONE FONDI Progetto "lavori di restauro di parte del muro di cinta" - Castello del Buonconsiglio (TN)**

## IMPUTAZIONE CONTABILE ENTRATA

2022 / 7	31/12/2022	Capitolo	806/000	Desc.	DIMINUIZIONE FPV PER ERRATA IMPUTAZIONE DI ASCOT IN RIFERIMENTO ALLA OG 53/2022 PER 12.			
Anno	Data esigibilita'	Data scadenza	Importo	Importo Iniziale	Importo Variazioni	Accertato	Accertamento	Subaccertamento/i
2023	01/01/2023	31/12/2023	12.688,00	12.688,00	0,00	0,00		
<b>Totali</b>			<b>12.688,00</b>	<b>12.688,00</b>	<b>0,00</b>			